

Ikt.szám: LMKOH/4176-20/2022.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyik részről

Lajosmizse Város Önkormányzata

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Adószáma: 15724612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám: Magyar Államkincstár 10025004-00001293-02020159

Kapcsolattartó: **Basky András** polgármester

Elérhetőség: 0676/457-575; lajosmizse@lajosmizse.hu

továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről

ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT

Székhely: 6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 12.

Cégjegyzék száma: 03-03-100392

Adószáma: 29988545-2-03

Pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732002-20012058

Kapcsolattartó: **Bozóky László** ügyvezető

Elérhetőség: 0620/93-41-045; bozoky@uthid.eu

továbbiakban mint **Vállalkozó**, között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények: Felek kölcsönösen megállapítják, hogy Megrendelő saját belső szabályzata szerint beszerzési (versenyeztetési) eljárást folytatott le a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás vonatkozásában „Árajánlat kérése kiviteli tervdokumentáció és éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítéséről” beszerzése tárgyában, mely versenyeztetési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett a 2022. május 18-án kelt, LMKOH/4176-13/2022. iktatószámú árajánlata alapján. Az árajánlat a szerződés 1. mellékletét képezi.

1. A szerződés tárgya, a Vállalkozó feladata:

Lajosmizse Város Önkormányzata TOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00010 azonosító számú, „A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén” című pályázathoz szükséges kiviteli tervdokumentáció és éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése.

A fejlesztéssel a lajosmizsei Kossuth Lajos utca (2062/3 hrsz), a Széchenyi utca (2235 hrsz) és Dózsa György út (2504/3 hrsz) egybefüggő 360 méteres útszakasza érintett, amely útszakaszra a Vállalkozó elkészíti a burkolat felújítási kiviteli tervet és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a 2022. május 18-án kelt, LMKOH/4176-13/2022. iktatószámú árajánlata alapján.

2. Vállalási határidő:

Vállalkozó köteles a tervezési tevékenységként létrejött kiviteli tervdokumentációt és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot 2022. szeptember 30-ig a Megrendelőnek átadni.

3. Az ellenszolgáltatás összege:

Vállalkozót jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységért nettó **1.968.500.-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.499.995.- forint** tervezési díj illeti meg az alábbi bontásban:

- 3.1. Kiviteli tervdokumentáció elkészítése: nettó 1.718.500 Ft + 27 % ÁFA (463.995 Ft) = bruttó 2.182.495 Ft,
- 3.2. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációjának elkészítése: nettó 250.000 Ft + 27 % ÁFA (67.500 Ft) = bruttó 317.500 Ft.

4. Teljesítés módja:

Vállalkozó jelen szerződés alapján a Megrendelő részére 5 példány kinyomtatott dokumentációt, ezen felül 2 példányt digitálisan - pdf - formátumban készít.

A Vállalkozó előterjesítésre jogosult.

5. Fizetési mód:

A Vállalkozó a teljesítést követően külön számlát állít ki a 3.1. pontban jelölt értékben a kiviteli tervdokumentáció, valamint a 3.2. pontban jelölt értékben az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat vonatkozásában. A 3.1. pontban jelölt kiviteli tervdokumentáció elkészítésének értékét 1. részszámla (nettó 350.000.- Ft + 27 % ÁFA), és 1. végszámla (nettó 1.368.500.- Ft + ÁFA) alapján számlázza ki a Vállalkozó. A 1. részszámla kiállításának határideje 2022. július 08., a geodéziai felmérések követően. A teljesítés kapcsán esedékes díjat tartalmazó számlát Megrendelő köteles átutalással a számla megküldésétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni a Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-20012058 számú bankszámlaszámára.

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó hibájából felróható tervszállítási késedelem miatt esedékessé váló kötbér mértéke napi 10.000.- Ft. Kötbér mértéke a teljes tervezési díj 25 % mértékig érvényesíthető. Az első 5 munkanap késedelme kötbérmentes.

7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Vállalkozótól független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készütségi fok alapján elszámolni.

8. Vállalkozó tudomásul veszi: A munkát saját költségén végzi. A tervezői díj jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja.

Jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumok –szakterületét érintő részét, mint szakvállalat- saját felelősségre ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri.

A tervezői díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, és a helyszínen ismeretében állapította meg.

Megrendelő a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges alapadatokat Vállalkozónak átadja. Megrendelő egyeztetéseken részt vesz, illetve kezdeményez, jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezése alapján a konzultációkon a munkarésszel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben meghatározott időn belül állást foglal.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll, hogy rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerint minden kötelezettséget – ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a Magyar jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti.

Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

Amennyiben a tervek készítésének ideje alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat a tervekben át kell vezetni. Az átervezés következtében felmerülő többlet költség a Megrendelő felé nem érvényesíthető.

Vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt.

Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

9. Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nvt.) 41. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Nvt. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint az Nvt. 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

10. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő vonatkozásban az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE 2016. április 27. számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, különösen a többször módosított 1959. évi IV. Törvény (Ptk.), a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak.

12. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

Lajosmizse, 2022. május 30.




Megrendelő

ÚT-HÍD
MÉRNÖKI IRODA
Tervező és Műszaki Szolgáltató Kkt.
6000 Kiskemét, Nagykorösi ut. 12.

Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem 2022. május 30. napján:


Farkasné Öze Angéla
Pénzügyi Irodavezető



Jogilag ellenőrizte 2022. május 30. napján:


dr. Balogh László
Jegyző



Műszaki-szakmailag ellenőrizte 2022. május 30. napján:


Dodonka Csaba
pályázati referens



LMKOH/4176-20/2022. iktatószámú szerződés 1. melléklete

dodonka.csaba@lajosmizse.hu

Feladó: Út-Híd Mérnöki Iroda <info@uthid.eu>
Küldve: szerda 2022. május 18 10:21
Címzett: Csaba Dodonka
Tárgy: Árajánlat a TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010 azonosító számú projekthez
Mellékletek: Árajánlat.PDF

Tisztelt Dodonka Úr!
Mellékelten küldjük a kért Árajánlatot. Felkérésüket ezúton köszönjük.
Tisztelettel: Bozóky László ügyvezető

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
1.	
Érkezett: 2022.év ...05..... hó 18. nap	
4176-12/2022 száma	mell
Előszám	 Függő Dó

LMKOH/4176-7/2022. iktatószámú árajánlatkérő levél melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester részére

Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

ÁRAJÁNLAT BENYÚJTÁSI ŰRLAP

Hivatkozási szám: TOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00010

Ajánlatkérés tárgya: „Árajánlat kérése kiviteli tervdokumentáció és éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítéséről”

Benyújtotta:


Ajánlattevő neve:	ÚT-HÍD Mérnöki Iroda Kkt.
Székhelye:	6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 12.
Adószáma:	29988545-2-03
Vezető tisztségviselő / képviselő neve:	Bozóky László
Telefonszám:	76/485 928 20/9341045
e-mail cím:	uthid@uthid.eu info@uthid.eu

1.) Ajánlati ár:

	nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1.718.500.- Ft	463.995.- Ft	2.182.495.- Ft
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációjának elkészítése	250.000.- Ft	67.500.- Ft	317.500.- Ft
Összesen:	1.968.500.- Ft	531.495.- Ft	2.499.995.- Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 2022. június 15.

Kelt: Kecskemét, 2022. május 18.



Bozóky László ügyvezető

ÚT-HÍD
MÉRNÖKI IRODA
Tervező és Műszaki Szolgáltató Kkt
6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 12