TERVEZESI-VALLALKOZASI SZERZODES

TOP-4.3.1-15 szamu ,Leromlott varosi teriletek rehabilitacidja” cim kiiras szerint
benyljtandd épitészeti vazlattervek elkészitéséhez

amelyet a Lajosmizse Varos Onkormanyzata,
székhelye/lakcime: 6050 Lajosmizse, Varoshaz tér 1.
adoszama: 15724612-2-03
bankszimlaszdma: K&H Bank Zrt. 10402599-00026400-00000006
képviseli: Basky Andras polgiarmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

és  Szimmetria Plusz Epitésziroda.,
szeékhelye: 6000 Kecskemét, Bocskai u.2.
addszima: 20332394-2-03
bankszamlaszdma: Fokusz Takarékszdvetkezet 51700100-10017447
képviseli: Babinszky Tiinde (tel: +36 20 915 93 03.)
mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd)

tovabbiakban egyiittesen: Felek

a jelen szerz6désben meghatarozott miiszaki tervdokumenticié tervezési vallalkozasban
torténd elkeszitesére az alulfrott helyen és napon az alabbi feltételekkel kétnek meg. A
szerzodés melléklete szerinti drajdnlat a szerzodés kételezo és elvalaszthatatlan részét képezi:

1.) A szerzédés targya:

A Tervezd a jelen szerzddés keretében vallalja:

Lajosmizse kijeldlt akcidteriiletén (Damjanich u.-Bajcsy-Zsilinszky u.-Bajza u.-Bajcsy-
Zsilinszky u.-Telepi at-Alsdbene tanya-Beneszél u.- Dankd P. utca altal hatérolt teriilet,
melybdl csak a belterilleti rész vehetd figyelembe) az alabbi tevékenységek:

* 6 db dnkormanyzati szocidlis bérlakés felujitasa (Telepi at 35/A) a palyazati
felhivasban eldirt feltételek teljesiilésének figyelembevételével
Cédulahdz (Bajcsy-Zsilinszky u. 49.) feljitasa kozosségi célra
e Kozteriilet feltjitas koltségbecslése, miszaki tartalom lefrasaval
Jarda épités:
- Bajcsy-Zs. u. 49. szam elott 62 m2.
Utstabilizilas szort, hengerelt murvas zizalékkal:
- Orgona utca utszakasz: 1080 m2
- Beneszél utca 568 m2
- Sziv utca 1300 m2
Foldutbol aszfaltit:
- Damjanich utca bal oldala: 640 m2
- Damjanich utca jobb oldala: 640 m2
o tervezOi koltségbecslés elkészitése, az Epitoipari Koltségbecslési Segédlet
.. figyelembe vételével--
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2)

3)

4.)

5)

A tervdokumenticio alapjan a Megrendel6 palyazatot kivan benyujtani a TOP-4.3.1-
15 szami ,,Leromlott virosi teriiletek rehabiliticioja ” cimii kiirdsra, azaz a tervezés
credményekeént létrejott dokumentacio meg kell, hogy feleljen a TOP-4.3.1-15
kodszami palyézati felhivasban és annak mellékleteiben foglaltaknak.

A szerzddés teljesitésének hatarideje és hatdlyba lépése:

A végteljesitési hataridé 2016. jalius 20, A Megrendeld elételjesitést is elfogad. A
Tervezd vallalja a palyazati dokumenticio elkészitése érdekében a folyamatos
adatszolgaltatast. Jelen szerzddés hatélyba lépésének napja: mindkét fél érvényes
alairasanak napja.

A teljes tervezési dij dsszege (nettd): 570.000 Ft
+27% AFA 153.900 Ft
Osszesen: 723.900 Ft

azaz mind6sszesen hétszazhuszonharomezer-kilencsziz forint.
A Megrendeld adatszolgaltatisa:

A Megrendelé a szerz6désktéskor még nem ismert, de a jelen szerzodés teljesitéséhez
szilkséges kozbensé adatokat is koteles a Tervezd hozza intézett felhivasira szolgaltatni a
szilkséges €s lehetséges hatdridon belil. A sziikséges engedélyek és egyeztetd
nyilatkozatok beszerzési koltsége, valamint az épitéshatdsagi eljaras soran felmeriils
hatosagi eljarasi dijak, szakhatosagi illetékek és egyezetési koltségek, foldhivatali
illetékek, valamint a — szerzodés mellékletében részletezett miiszaki tartalomtol —
eltéren esetlegesen szilkségessé vilo egyéb tervezési munkik dija a megrendelot
terhelik.

A szerzodeéskotést kovetden felmerillé és beszerzendé adatoknak a szolgaltatis
hatdridejére €s dijazdsira gyakorolt hatisit a Feleknek szerzédésmodositasba kel
foglalniuk.

A Megrendelé adatszolgéltatdsi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét
kizarja és a Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatdsa esetén jogaban all a tervezés
folytatisat felfliggeszteni.

A Megrendeld altal a szerzodés ezen pontja alapjan szolgaltatott birminemii adatok a
szerzodés részét képezik.

A tervezési feladattol eltéré megrendel6i igénymodosulisok, illetdleg a tervezést érintd
hatosagi eldirasok megvaltozasa esetén a jelen szerzddést madositani kell, a mar elkésziilt
munkarészek atdolgozdsanak kovetkezménye és kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem
érinti a tervezés folyamataban felmeriil kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatasokat.

A Megrendeld utasitds addsi joga:

A Megrendeld a szerzédés teljesitése sordn a tervezést fipyelemmel kiséri, Tervezd
kezdeményezésére konzulticidkon, tervbirdlatokon vesz részt, és kételes az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben
allast foglalni. A Megrendelé a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendeld utasitasai
azonban nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas szervezésére és nem tehetik a
Tervezd teljesitését terhesebbé,



6.)

7)

A Tervezd a Megrendeld utasitasai ¢és a szerzidéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

A Megrendeld utélag nem kifogasolhatja a jovahagyasaval elkésziilt megoldast, ill. annak
megvaltoztatisira vonatkozo igényeinek kovetkezményeit (tervezdi dij-, hataridé-
modositas, stb.) viselnie kell.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezbnek alkalmatlan anyagot, célszeriitlen,
szakszeriitlen utasitdst ad, a Tervez6 koteles erre a Megrendeldt figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebbél eredd karért felelosséggel tartozik.
Amennyiben a Megrendelé ¢ figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést a Megrendelé kockazatdra teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld dltal adott anyaggal, vagy utasitdsai szerint nem végezheti el a
tervezést, ha ez jogszabilyi, hatdsigi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben koteles a szerzédéstdl
elallni./

A Tervezd teljesitésénck tartalma, a Felek egyiittmiikidése, eljaré képviselsik:

A Felek a szerz6dés tirgya, a Megrendeld adatszolgdltatasa és utasitasai alapjan (Isd. 1.)
€s 5.) pontokat) a szerzodés mellékleteiben hatdroztik meg részletesen a szolgdltatds
targyat, tartaimat.

A szerzbdésben meghatdrozott tervezdi szolgaltatis kozvetitett szolgaltatast is
tartalmazhat. A Megrendel§ felhatalmazza a Tervezét, hogy a szerzédésben foglalt
feladatai teljesitéséhez specialis szakkérdésekben altervezok kozremiikodését vegye
igénybe. A Tervezé, az altervezok szolgaltatasaiért a Megrendelével szemben ugy felel,
mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

A Felek a szerzddés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelslt képviseldik atjan
messzemenden egyiittmikddnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitisa
targyaban folyamatosan konzultalnak.

A Felek az egviittmiikddésre jogositott képviselGiket a kivetkezdk szerint jelolik ki:

Megrendelé: Basky Andris polgdrmester
Szilagyi Odon miiszaki elokészité (tel: 0676/556-149, e-mail:
lajosmizse@lajosmizse.hu)

Tervezd: Babinszky Tiinde okl. épitésztervezd szakmérndk (tel: +36 20 915 93 03, e-
mail: babinszky_tunde@yahoo.com)

A Megrendeld kijelolt képviseléje jogosult a Tervezonek a szerzodés 5.) pontja szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A Tervezé teljesitési- és szavatossagi kitelezettsége:

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatdrozott tervezési
villalkozasdt a szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, a
miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek
hidnydban a kialakult szakmai koévetelményeknek és gyakorlatnak megfeleléen
szolgdltatni. A tervezé kellékszavatossdggal tartozik azért, hogy az altala szolgiltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszeriiek.



A szolgiltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel® rendeltetésszeriien,
a szerzbdésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert
célnak megfeleléen felhasznilhassa.

A Tervezb koteles a tervdokumentaciokat a szerz6désben meghatarozott helyen és idében
szolgaltatni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumenticiok a magyar
szabvanyoknak megfeleld miiszaki elSirasok szerint késziilnek. A Megrendeld
elfogadolag tudomasul veszi, hogy ett6l vald eltérés esetén az eltéroleg alkalmazott
miiszaki megoldas egyenértékiiségét az épitésiigyi hatosagnal szakértdi véleménnyel kell
bizonyitani, amelynek kéltségeit a Megrendeld viseli. A Felek a szabvanyostdl eltérd, a
hazai viszonylatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott miiszaki modszerek
alkalmazasa esetén kozds kockazatviselésben dllapodnak meg, a Tervezd
kockazatviselési aranyat kiilon megdllapodésban a tervezési dij %-aban allapitjak meg,

8.) A Tervezd jogszavatossigi kitelezettsége:

A Tervezd szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése
esetén a Kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatoznd. Az esetben, ha a szerzédésben foglalt
tervezési vallalkozas 3. személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre
a Megrendel6 figyelmét felhivni és a Megrendel6t az oltalommal védett jogok
megszerzéscre figyelmeztetni. A Tervezd felhivasi, figyelmeztetési kotelezettségének
elmulasztasaért a MegrendelGvel szemben kartéritési feleldsséggel tartozik.

9.} A Tervezo teljesitésének médja, helye:

A Tervezd a targybeli szolgaltatdsat a Megrendeld székhelyére, vagy az dltala kijelslt
helyre torténé postira addssal is teljesitheti. A postara adds napja a teljesités napjanak
szamit.

A szolgaltatds torténhet a Megrendeld székhelyére, vagy az altala megjelslt helyre és
személynek (egységnek) torténd kézbesitéssel is, atvételi elismervény ellenében. Az
atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az dtvétel idopontjat és az atvevd nevét
pontosan kell feltiintetni. Az atvétel idopontja a teljesités napjanak szamit. A teljesités
atvételének napjitél kezdodden bekdvetkezik a Megrendelének - a szerzédésben
meghatérozott feltételek szerinti - dijfizetési kotelezettsége.

10.) A Megrendeld dijfizetési kitelezettsége:

A Felek megillapodnak abban, hogy az 1./ pontban meghatdrozott tervezdi feladatok
hianytalan, leigazolt teljesitését tekintik a szerzddés teljesitésének. A tervek hidnytalan
atvételekor a Megbizo teljesités igazolast allit ki.

Az cllenszolgaltatas atutaldsédra az alabbi bontdsban keriil sor:

* A tervek atvételekor a Tervezd teljesitésigazolds alapjan — 15 napos fizetési
hataridével — a végszamla kibocsatasdra jogosult, melynek sszege nettd 570.000
Ft + AFA, azaz bruttd 723.900 Ft. Végteljesitésnek mindsiil a tervek hianytalan
dtadasa.



A Megrendel6 a szabélyszeriien kiallitott szimla kézhezvételét§l szamitott legkésébb 15
(tizenot) napon beliil kiegyenliteni kételes. A tervezési dijat a fenti fizetési hataridében a
Tervezoének a jelen szerzédésben feltiintetett bankszamlajara (Fokusz Takarékszovetkezet
51700100-10017447) térténd atutalassal kell kiegyenliteni.

A Megrendeld a szolgéltatas atvételi napjatol szamitott legkésdbb 5 (6t) napon beliil az
atvett tervdokumentaciot koteles atvizsgalni, a dokumentacioval kapcsolatos esetleges
hibakat, illetve hianyokat konkrét kifogasként koézolni és azok potlasat pothataridd
megjeldlésével kémi. A Feleknek ettél szamitott 3 (harom) napon beliil a kifogisokat és a
pothatéridét jegyzokdnyvbe foglaltan egyeztetniiik kell és pontosan meg kell hatarozniuk
az indokolt kifogasokkal érintett tervrészletek tervezési dijosszegét, amelyet a
Megrendeld, mint még nem teljesitett szolgaltatds dijértékét a tervezési dijbol a
teljesitésig visszatarthatja.

A Megrendelé koteles az atvett szolgaltatas teljes tervezési dijat e szerzddésben
szabdlyozott fizetési hataridében és modon megfizetni, a tervezési dijbél kizardlag a
fentickben meghatirozott pothataridézott, at nem vett, kijavitandé, kiegészitendd
munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok teljesitéséig.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségének késedelme esetén a késedelem napjatol a
kifizetés napjdig szamitott mindenkori jegybanki kamat egyszeres mértékii Gsszegii
késedelmi kamatot tartozik megfizetni. A Tervezé a Megrendel6 teljesitéséig a tovabbi
tervezési munkak felfliggesztésére jogosult.

11.) A Szerzdédés sorian készitett dokumentumokhoz fiizdé jogok:

Megrendeld a tervek alapjan elkészillt létesitményeket szabadon Adtalakittathatja és
atépittetheti. Megrendelé eldzetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Tervezd a Szerzodés
teljesitése soran birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznilhatja fel a Szerzddés
teljesitésétdl eltérd célra.

Tervezd nem publikdlhat cikkeket a Szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra a harmadik személyek részére nytjtott szolgaltatasok soran a Megrendelé eldzetes
irasbeli jovihagyasa nélkiil.

A Szerz8dés teljesitése sordn keletkezd vagyoni jogok Megrendeldt illetik meg.

Jelen szerzédéssel kapcsolatban jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotisokkal
kapcsolatos szerzoi jogok a Tervezot illetik meg.

A Megrendelé a tervek atvételével és az ellenérték megfizetésével kizardlag egy
meghatdrozott 1étesitmény megvalositisdra jogosult, a tervek e 1étesitmény megvalésitisa
érdekében teljesitett szolgdltatdsok eszkozei. A szerz6i jogvédelem alatt allo mi
tovibbtervezése, megvaltoztatasa vagy tobbszérizése a Tervezo kizarolagos joga.

12.) A szerziodés médositasa:

A Felek a jelen szerzddésiiket kizardlag irasba foglalt egyezé akarat elhatarozasukkal
mdédosithatjdk. A szerzodés modositisanak kotelezettségét vonja magaval a tervezési
feladat modositdsa, a Megrendeld adatszolgéltatasinak késedelme és az a kériilmény, ha
a Megrendeld a dokumenticid kijavitasa, hidnypdtlasa cimén tervezési dijrészletet
visszatart.



13.)A szerzédéstdl valo elillas, a teljesités lehetetleniilése

Abban az esetben, ha a Megrendeld a szerz6déstdl eldll, vagy a teljesités lehetetleniil, vagy a

tervez6i munkat a Tervezotd! fiiggetlen okbol sziineteltetni kell, a Tervezd jogosult addigi
tevékenységének ellenértékét (esetleges karat) a készilltségi fok alapjan elszamolni.

14.}A tervezd koteles barmilyen mértéki késedelem esetén kotbért fizetni a megrendelé részére. A
kotbér mértéke: naponta a brutto véllalkozé dij 0,002 ezreléke.

15.)A Felek titoktartasi kitelezettsége:

A Felek kolcstndsen megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédéses jogiigyletiiket érintd
adatokat, értesiiléseiket, a birtokukban lévé, vagy birtokukba keriilé iratokat, dokumentaciokat
izleti titokként kezelik. E megdllapodasuk megsértése a masik fél sziméra ezzel okozatossagban
keletkezd kir megtéritésének kitelezettségével jar,

16.)A tervezdi szolgaltatis példinyszima:

A Tervezt a Megrendeldnek a targybeli tervdokumentaciot 5 példanyban papir alapon, valamint
elektronikus dton (1 db CD lemezen, pdf és dwg formatumban) szolgaltatja. A tervdokumentacié
tobblet példanyainak szolgéltatasa a tervezési dijosszegen felill, az értékesitési arnak megfeleléen
kiilon fizetendd meg.

17.)Zaré rendelkezések:

E szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a hatilyos Ptk-nak a szerzidésekre
vonatkozé rendelkezései, az épitett kdrnyezet alakitasara és védelmére, a sajatos épitményekre és
a miemlékvédelem alatt all6 épliletekre vonatkozd torvények és rendelkezések, valamint a
szerzdi jogi térvény szerint kell eljarni.

A Felek megdllapodnak abban, hogy a szerz8désbol eredd esetleges vitak elintézését, beleértve a
szerzOdés megszegésével, megsziinésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitakat is,
kozvetlen targyalds utjan kisérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, gy a Kecskeméti Jarasbirdsag
kizarélagos hataskorét kotik ki,

A Felek a jelen szerzbdésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezii cégszerfi alairisukkal
latjak el. A szerz6dés 6 oldalon 17 szamozott bekezdésbdl, valamint 1 mellékletbdl (miiszaki
leiras) all. A szerzédés 6 példanyban késziil, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példany a
Tervezdt illeti meg. A Felek a szerzodés példanyok atvételét alairasukkal nyugtazzak.

A tervezdi drajanlatban részletezett miiszaki tartalom a szerzddés részét képezi, kizarélag azzal

egyiltt érvényes.
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Arajinlat

Tisztelt Ajinlatkéro!

Megkészonve megtisztelé ajanlatkérésiiket, a helyszinek megtekintése alapjan az alabbi
miiszaki tartalomra adom az arajanlatomat:

Az drajinlatban megfogalmazott vizlatterv készitése Lajosmizse, Telepi ut 35/a alatti
ingatlanon all6 sziikséglakasok felijitasahoz

A barak épiilet bejarasa alapjan megallapitottuk, hogy a hosszanti kiils6 falazatok
nyildszardi szakszertitleniil és veszélyes modon vannak beépitve, a feldjitas terveinek
elkészitése el6tt mindenképpen tartoszerkezeti szakvélemény készitése sziikséges
annak megallapitisa érdekében, hogy a meglévo falazatok allékonysaga megfeleld-e a
felujitas elvégzéséhez.

Mar az ajanlat adasunkkal egy idoben szeretnénk felhivni a tisztelt megbizé figyelmét,
hogy az épiileten barmilyen felfjitasi vagy bontdsi munka megkezdése tartdszerkezeti
szakvélemény készitése nélkiil életveszélyes allapotot idézhet el6.

Mindezek mellett, az épiilet atalakitasinak, felhjitasinak tervezéséhez szintén
elengedhetetlen a tartdszerkezeti szakértdé véleménye a lehetséges és elvégezhetd
épitési munkak megallapitisahoz.

A megfelelé tartdszerkezeti szakvélemény kialakitisdhoz az épiilet egyik oromfalan
nyilast kell bontani, hogy a fedélszerkezet és a fodém mindsége és szerkezet
megdllapithato legyen. Arajanlatunk a nyilas kibontdsanak kéliségeit nem tartalmazza.

Az ¢piteszeti vazlatterv elkészitése kizarolag az épiilet épitészeti felmérése és a
tartoszerkezeti szakvélemény tartalmanak ismeretében készitheté el felelosséggel.

Mivel az épiilet hosszanti falazataiban a meglévé dthidalokat tobb helyen nem
tamasztja ala semmi, tébb helyen a kibontott nyilasok felett athidalé nem talalhatd
ezért az dtalakitas mindenképpen épitési engedély koteles épitési munkakat tartalmaz.
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Mindezek alapjin arajanlatunk tartalmazza:

épitészeti allapot felmérési tervek elkészitését

tartoszerkezeti szakvélemény készitését

épitészeti vazlatterv készitését az épiilet alaprajzi kialakitdsdval, kdltségbecsléssel
az ajanlatkérés 1. szami mellékletében foglalt miiszaki tartalomnak megfeleléen

Telepi ut 35/a szamu ingatlan felujitisanak tervezési dija: 320.000 Ft
+27% AFA 86.400 Ft
Osszesen: 406.400 Ft

drajanlatban megfogalmazott vazlatterv készitése Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky u.
alatti ingatlanon kozdsségi 4llo épiilet felijitasahoz

Az épiilet megtekintése alkalmaval megdllapitottuk, hogy vilyog falazattal és fa
fodémmel épiilt. Az udvari homlokzaton tapasztalhaté falazat omlas alapjan szintén
felhivjuk a tisztelt ajanlatkérd figyelmét arra, hogy a valyogtégla teherbirasarol a
vazlatterv elkészitése eldtt tartdszerkezeti szakvélemény készitése szilkséges annak
megallapitdsa érdekében, hogy a falazat anyaga megfeleld szilirdsign-e egy
atalakitashoz, homlokzati hfszigetelés megtartisahoz.

A megfelelé szakvélemény elkészitéséhez a falazatot tSbb helyen fel kell tarni,
Arajanlatunk a falazat feltdrasanak koltségeit nem tartalmazza.

A tartoszerkezeti szakvéleményben foglaltak alapjan lehet az épiilet atalakitasanak
mertekérdl és mikéntjérdl feleldsségteljesen vazlattervet késziteni.

Amennyiben a tartdszerkezeti szakvélemény a vélyog falazatok megerdsitését irja elo
a feltjitds soran, az épiileten végzendé munkak épitési engedély koteles atalakitast is
tartalmaznak.

Az épitészeti vazlatterv elkészitése kizarolag az épiilet épitészeti felmérése és a
tartoszerkezeti szakvélemény tartalmanak ismeretében készithetd el felel6sséggel.
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Mindezek alapjin arajinlatunk tartalmazza:

- épiteszeti allapot felmérési tervek elkészitését

- tartoszerkezeti szakvélemény készitését

- épiteszeti vazlatterv készitését az épiilet alaprajzi kialakitasival, kdltségbecsléssel
- azajanlatkérés 1. szami mellékletében foglalt miiszaki tartalomnak megfeleléen

Bajcsy-Zsilinszky u. 49. szimu ingatlan feldjitdsinak tervezési dija: 250.000 Ft
+27% AFA 67.500 Ft

osszesen: 317.500 Ft

Tervezési hatarido:
A szerz6déskotéstél szamitott 15 nap.

Kecskemét, 2016. julius 11,
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