

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

cégnév:	Lajosmizse Város Önkormányzata
székhely:	6050 Lajosmizse, Városháztér 1.
adószáma:	15337960-2-03
kapcsolattartó:	Basky András
telefon:	76/457-575, 30/382-4178
fax:	76/457-575, 76/555-116

mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** –

másrészről:

cégnév:	Duna Aszfalt Kft.
székhely:	6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
cégjegyzékszám:	03-09-105290
adószáma:	11426628-2-03
számlaszám:	12076903-00122883-00100001
számlavezető pénzügyintézet:	Raiffeisen Bank
kapcsolattartó:	Tóth László ügyvezető
telefon:	06/20/480-01-26, 06/76/540-060
fax:	06/76/540-061

mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó** – között, az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvégzi **Lajosmizse, Árpád utca burkolatmegerősítési munkáit**
2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tárgyú munkálatok megvalósítására, Megrendelő pedig a Vállalkozó által szerződés szerűen teljesített szolgáltatás átvételére, valamint vállalkozói díj fizetésére köteles.
3. A kivitelezés alapját Vállalkozó ajánlata képezi.



Az ellenszolgáltatás

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összege:

	11.827.987.- Ft
+25% ÁFA	2.956.997.- Ft
összesen bruttó	14.784.984.- Ft,

azaz: Tizennégymillió-hétszáznyolcvannégyezer-kilencszáznyolcvannégy forint átalányár, melynek alapját a szerződés mellékletét képező vállalkozói ajánlat adja.

Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező projekt megvalósításáért Vállalkozó részére járó nettó díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetéséről a szerződés mellékletét képező nyilatkozatban rendelkeznek.

5. Jelen szerződésben nem rögzített, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében műszakilag szükségessé vált, el nem hárítható pótmunkákat a kivitelezés során felek építési naplóban rögzítik, és pótmunkaként veszik számításba. Vállalkozó a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően a megrendelt pótmunkákat szerződésmódosítás alapján végzi el. A Vállalkozó a szerződésben kikötött díjon felül az elvégzett pótmunkák ellenértékét felszámolja.
6. Vállalkozó 3 példány számlát köteles a műszaki ellenőr részére a teljesítés igazolás kiállítását követően átadni, a műszaki ellenőr, pedig ezt követően 1 példány igazolt számlát 3 napon belül köteles visszaadni a Vállalkozónak.
7. Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó a teljesítés arányában rész-számla benyújtására jogosult. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítését - a műszaki ellenőr által aláírt átvételi jegyzőkönyv kiadását követően, a műszaki ellenőr által igazolt, szabályszerűen kiállított számla alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles Megrendelő teljesíteni. Az ellenszolgáltatást Megrendelő átutalással egyenlíti ki.

A számlák kiegyenlítése az alábbi bankszámlára történik:

Vállalkozó számlavezető pénzintézete: **MKB Bank**

Vállalkozó bankszámlaszáma: **10300002-25923135-00003285**

Vállalkozó számlavezető pénzintézete: **Raiffeisen Bank**

Vállalkozó bankszámlaszáma: **12076903-00122882-00100002**

A számla késedelmes igazolása, vagy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

8. Megrendelő kijelenti, a szerződéses díj kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, és a benyújtott számla kiegyenlítésének pénzügyi akadályja nincs.

A felek együttműködése

9. Megrendelő a munkaterületet a vállalkozási szerződés megkötését követően, legkésőbb **2009. október 01.** munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó jogosult a szerződésben meghatározott **2009. október 31.** befejezési határidő előtt teljesíteni.
10. Felek a munkaterület átadás-átvételét az ezzel egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. Vállalkozó a jelen szerződésbe foglalt építési munka teljes időtartama alatt - a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig - köteles az építési naplót a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezetni.
11. Megrendelő vagy megbízottja az észrevételeit köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
12. Ha a kivitelezés során olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok, stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a megbízottját értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor, illetve az ellenőrzés meddig lehetséges. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újbóli munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.
13. Feleknek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor mindazokat az iratokat és dokumentumokat egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek (átadási tervdokumentáció, építési napló és annak mellékletei, minőségi vizsgálatok eredménye stb.).
14. Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben feltüntetik a megrendelő, illetve más érdekelt által felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészre eső költségvetési összegeket, valamint a megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényt.
15. A Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető

neve:	Pál József
címe:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
telefonszáma:	20/483-72-50

A Megrendelő részéről az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult műszaki ellenőr

neve:	Szilágyi Ödön
címe:	6050 Lajosmizse Városház tér 1..
telefonszáma:	76/356-211/122, 30/372-9513

16. Vállalkozónak az építési munkát a vonatkozó állami szabványok (szakmai- és minőségi követelmények) megtartásával kell végeznie. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozó biztonságtechnikai és egészségügyi, továbbá a

munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi jogszabályok, szabványok és más kötelező hatósági előírások és engedélyek megtartása és megtartatása, továbbá a humán és tárgyi környezetre gyakorolt zavaró hatások kiküszöbölése a kivitelezés során a Vállalkozó kötelezettsége.

17. A bontásból kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékot a Vállalkozónak a helyszínről el kell szállítani és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.
Az átadáshoz, illetve a használatba vételhez szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégzése, illetve elvégeztetése Vállalkozó feladata. A kivitelezés során Vállalkozó csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket stb. építhet be, kizárólag a megrendelő által jóváhagyott technológiát alkalmazhat.
18. A Vállalkozó a szerződésben foglaltakat személyesen, illetve alvállalkozók, illetve harmadik személyek közreműködésével láthatja el.
19. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó, illetve harmadik személyek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó illetve harmadik személy jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

A szerződés teljesítése, műszaki átadás-átvétel

20. Vállalkozó a szerződést a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően, I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.
21. A szerződés teljesítésének határideje: **2009. október 31.**
22. Vállalkozó köteles a munkát készre jelenteni. Megrendelő köteles a Vállalkozó által kitűzött átadás-átvételi időpontra az eljárás lefolytatása céljából megjeleni, valamint a jogszabályok által megjelölt hatóságokat és szerveket meghívni. A Vállalkozó hívja meg azokat az alvállalkozókat, akiknek az eljáráson való jelenléte szükséges.
23. A vizsgálat, átadás-átvétel alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok, hibák megszüntetésére kitűzött póthatáridőket, illetve a szerződésszerű teljesítést, a munka elkészültét, az átvett munka mennyiségét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője és Vállalkozó vagy annak képviselője írja alá.
24. Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
25. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.



26. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
27. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a felmérési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a rész-, szakaszmunkák, illetve a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.
28. A Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett terület állagmegóvásáról.
29. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik legalább három egymást követő esős nap esetén az esős napok számával, plusz két nap. Felek megállapodnak abban, hogy esős napnak számít minden olyan nap, amikor az adott munkaterületen 24 óra alatt legalább 30 mm csapadék esik.
30. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe van, illetőleg amennyiben a Megrendelő pótmunkát rendel meg, úgy az annak elvégzéséhez szükséges időtartammal.
31. Megrendelő kijelenti, hogy szerződés mellékletét képező költségvetés az érvényes hatósági engedélyekkel összhangban áll. Megrendelő az építési engedélyt, az egyéb szükséges engedélyeket a szerződés visszaigazolásakor, de legkésőbb a munkaterület átadásáig megküldi. A szükséges engedélyek hiányában Vállalkozó kizárólag a Megrendelő felelősségére kezdi el a munkavégzést.

Szerződésszegés, mellékkötelezettségek

32. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, amennyiben a szerződés megkötését követően
- hatósági intézkedések késedelme vagy utólagos előírásai,
 - jelenleg nem ismert, még fel nem tárt föld alatti létesítmények, egyéb akadályok megléte,
 - ingatlanok tulajdon- vagy egyéb jogával kapcsolatos problémák,
 - illetőleg vis maior bekövetkezése
- miatt szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni nem tud.
33. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, a befolyásoló és védekező képességét meghaladó elháríthatatlan külső ok, természeti és társadalmi erő, jelenség, történés a szerződés szempontjából Vis Maiornak tekintendő. Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis Maior szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében. Amennyiben a késedelmes teljesítés a Vis Maior következménye a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fent.

34. Megrendelő a jelen szerződésből eredő, valamint jelen szerződésen alapuló további fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.
Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 120.000.-Ft/nap.
35. Vállalkozó a 1.) pontban megjelölt szolgáltatás hibátlan teljesítéséért 12 hónap jótállást vállal a beépített aszfaltra, valamint a jogszabályokban (szakmai előírásokban, szabványokban) előírt alkalmassági- és szavatossági idő garantálását vállalja. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételének lezárása.
36. Vállalkozó mentesül szavatossági felelőssége alól, ha a meghibásodások a fenntartási munkák hiányára, vagy a nem rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza.
Az útalap kivitelezése nem a vállalkozó feladata, így az alépítmény elégtelenségéből bekövetkezett hibákért Vállalkozót jótállási - szavatossági felelősség nem terheli.
Közművezetékek nyomvonalában a visszatöltés esetleges tömörítetlensége miatti aszfaltburkolat meghibásodásokért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

Egyéb rendelkezések

37. Jelen vállalkozási szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba. A szerződés mindkét fél teljesítését követően a szavatossági, jótállási és garancia idő elteltéig hatályos.
38. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai az irányadók.
39. Felek jogvita esetén alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Kecskeméti Városi Bíróság illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság - kizárólagos illetékességének.
40. Jelen szerződés mellékletei
- Ajánlattevő ajánlata
 - nyilatkozat az ÁFA megfizetéséről
- amely e szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Lajosmizse, 2009.09.25.


Megrendelő


Vállalkozó

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-től hatályos , az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: Tengölics Judit.
Képviselési jogosultsága: irodavezető (Adó és Pénzügyi Iroda)

Vevő neve: **Lajosmizse Város Önkormányzata**

Vevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Városháztér 1.

Vevő adószáma: 15337960-2-03

Kijelentem, hogy a Duna Aszfalt Kft, mint építőipari szolgáltatást nyújtó szállító a „Lajosmizse, Árpád utca burkolatmegerősítési munkáit“(MSZ: 131109-135-000) tárgyú beruházáshoz kapcsolódó számláit vevőként, mint

- a) áfaalany
- b) evaalany
- c) **kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany**
- d) **alanyi adómentes**
- e) **mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany**
- f) **nem adóalany szervezet**
- g) **magánszemély**

fogadom be.*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles*:

- 1. **igen**
- 2. **nem**

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: 2009.09.25.

P.H.


.....
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása

*/megfelelő helyen aláhúzendó/

